



**REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION
D'EAU ET D'ELECTRICITE
DE MARRAKECH
RADEEMA**

**PROGRAMME PREVISIONNEL DES MARCHES
AU TITRE DE L'ANNEE BUDGETAIRE 2019**

DANS LA ZONE D'ACTION DE LA RADEEMA

En application du règlement des marchés publics de la Régie Autonome de distribution d'Eau et d'Electricité de Marrakech, la RADEEMA publie à titre indicatif le programme prévisionnel des marchés par voie d'appels d'offres ouverts de l'année budgétaire 2019.

EAU POTABLE

| Objet de l'appel à la concurrence | Nature de la prestation | Période prévisionnelle de publication |
|--|--------------------------------|--|
| Travaux de branchements eau potable gros calibres de la ville de Marrakech | Travaux | Mars |
| Travaux d'extension du réseau d'eau potable de la ville de Marrakech | Travaux | Mars |
| Travaux des branchements eau potable petits calibres | Travaux | Février |
| Fourniture des compteurs d'eau potable petits calibres et accessoires | Fourniture | Janvier |
| Fourniture des compteurs d'eau potable gros comptes communicants | Fourniture | Avril |
| Prestations de changement de compteurs d'eau petits calibres | Service | Février |
| Vérification réglementaire périodique des compteurs d'eau potable | Service | Mars |
| Etude d'expertise des cuves 55 000m ³ et 500 m ³ bâche surélevé | Service | Janvier |
| Travaux de mise à niveau des accès au cuve OURIKA 55 000 m ³ | Travaux | Février |
| Travaux de sécurisation de l'alimentation électrique de la station de pompage de l'étage très haut service | Travaux | Mars |
| Travaux de changement des robinets vannes et ventouses | Travaux | Février |
| Travaux de renouvellement et dépose des branchements eau potable | Travaux | Février |
| Travaux de sécurisation des ouvrages d'eau potable | Travaux | Janvier |
| Travaux de réalisations des piquages sur le réseau des feeders | Travaux | Janvier |
| Travaux d'installation des appareils de régulation de pression | Travaux | Janvier |
| Travaux d'installation des débitmètres électromagnétiques sur le réseau d'eau potable | Travaux | Janvier |
| Travaux de mise en place des équipements télé gérables de mesure de niveau, débit et pression | Travaux | Janvier |
| Travaux de mise en place d'une carte de bruit en poste fixe | Travaux | Avril |
| Travaux d'adaptation de l'alimentation de capteurs enregistreurs télé transmetteurs existant et leurs intégration au BCC | Travaux | Mars |
| Acquisition de matériels et outillage eau | Fourniture | Avril |
| Fourniture des accessoires du réseau d'eau potable | Fourniture | Février |
| Fourniture des accessoires de branchement d'eau potable | Fourniture | Février |
| Fourniture des tuyaux d'eau potable | Fourniture | Février |
| Fourniture des débitmètres électromagnétique d'eau potable | Fourniture | Avril |

| | | |
|--|---------|-----------|
| Travaux de nettoyage des cuves de stockage d'eau potable | Travaux | Janvier |
| Travaux de réparation des fuites sur le réseau des feeders | Travaux | Janvier |
| Travaux curatifs d'entretien de maintenance et de mise à niveau sur le réseau secondaire d'eau potable | Travaux | Avril |
| Travaux de maintenance préventive et curative des stations de pompage | Travaux | Mai |
| Travaux de maintenance des débitmètres électromagnétiques | Travaux | Mars |
| Travaux de maintenance des régulateurs et des enregistreurs-télétransmetteurs de données | Travaux | Septembre |
| Travaux de recherche et de détection des fuites sur le réseau d'eau potable de la ville de Marrakech | Travaux | Juin |
| Assistance technique à la supervision et au contrôle des travaux d'infrastructure d'eau potable dans la ville de Marrakech | Service | Janvier |
| Travaux de Renouvellement du réseau d'eau potable | Travaux | Mars |
| Travaux de réalisation de la ceinture Nakhil- Nord bas service | Travaux | Juin |

ASSAINISSEMENT LIQUIDE

| Objet de l'appel à la concurrence | Nature de la prestation | Période prévisionnelle de publication |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Travaux de branchement et d'extension du réseau d'assainissement de la ville de Marrakech | Travaux | Juin |
| Prestations de curage des collecteurs d'assainissement et des ouvrages annexes | Service | Février |
| Prestations de Curage manuel et d'inspection des collecteurs visitables et des ouvrages spéciaux | Service | Février |
| Prestations d'entretien et maintenance mécanique des engins et des hydrocureuses de la RADEEMA | Service | Avril |
| Prestations d'entretien et maintenance des stations de pompage des eaux usées de la ville de Marrakech | Service | Avril |
| Entretien et maintenance des appareils de mesure et de télésurveillance | Service | Avril |
| Prestations de dératisation sur le réseau d'assainissement de la RADEEMA | Service | Janvier |
| Fourniture des pièces de rechanges pour les stations de pompage | Fourniture | juin |
| Fourniture de la fonte de voirie pour réseau d'assainissement | Fourniture | Janvier |
| Fourniture du matériel et outillage assainissement | Fourniture | Février |
| Acquisition d'un camion benne avec grue de manutention | Fourniture | Janvier |
| Acquisition de véhicule d'intervention rapide pour l'aspiration des fosses septiques | Fourniture | Mars |
| Acquisition d'un motopompe insonorisé de 300 m ³ avec un système de tractage | Fourniture | Janvier |
| Travaux d'entretien et réparation du réseau d'assainissement | Travaux | Janvier |
| Travaux de scellement et mise à niveau des ouvrages d'assainissement | Travaux | Janvier |
| Mise à niveau et normalisation des stations de pompage du réseau d'assainissement | Travaux | Janvier |
| Equipement des collecteurs structurants par des appareils de mesures et des détecteurs des hydrocarbures | Travaux | Mars |
| Motorisation des vannes murales du réseau d'assainissement | Travaux | Mars |

| | | |
|---|---------|---------|
| Assistance technique à la supervision et au contrôle des travaux d'infrastructure d'assainissement liquide dans la ville de Marrakech | Service | Janvier |
| Evaluation spatiotemporelle des paramètres de qualité des eaux usées | Service | Mai |
| Entretien et maintenance des stations de pompage du réseau de réutilisation des eaux épurées | Service | Mars |
| Mise à disposition d'engins appropriés et travaux de déplacement, mouvement et d'empilement des boues déchargées | Travaux | Mars |
| Prestation de service pour la surveillance, le suivi et le contrôle d'exploitation des stations de pompage des eaux réutilisées. | Service | Janvier |
| Réparation des fuites sur le réseau de réutilisation | Travaux | Juillet |
| Mise en décharge des boues séchées issues de l'unité de séchage solaire des boues de la STEP | Travaux | Janvier |
| Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement intramuros | travaux | Mars |
| Travaux de réfection des collecteurs sans tranchées | travaux | Mars |
| Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement Extra-muros | travaux | Juin |
| Travaux du collecteur Nord Sidi Ghanem | travaux | Juin |
| Travaux du collecteur Echaraf | travaux | Juin |

ELECTRICITE

| Objet de l'appel à la concurrence | Nature de la prestation | Période prévisionnelle de publication |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Travaux de raccordement MT des grands projets de la ville de Marrakech | Travaux | Mars |
| Travaux de raccordement MT des hors sites des grands projets | Travaux | Mars |
| Travaux de branchements basse tension pour immeubles | Travaux | Février |
| Travaux de construction et équipement des postes HTA/BT | Travaux | Janvier |
| Travaux de branchements électriques divers basse tension | Travaux | Juin |
| Fourniture des compteurs électriques basse tension | Fourniture | Janvier |
| Fourniture de matériels, outillages et appareils de mesures pour l'activité comptage | Fourniture | Février |
| Prestations de changement des compteurs basse tension | Prestation | Janvier |
| Vérification réglementaire périodique des compteurs d'énergie électrique | Prestation | Mars |
| Fourniture des fusibles BT et MT | Fourniture | Janvier |
| Travaux de normalisation du réseau BT de la ville de Marrakech - Zone 1 | Travaux | Janvier |
| Travaux de normalisation des coffrets BT de la ville de Marrakech | Travaux | Janvier |
| Maintenance du système de monitoring des GE | Service | Janvier |
| Acquisition de deux nacelles verticales rechargeables de 12m | Fourniture | Janvier |
| Mise à niveau du génie civil au poste source JNANATE | Travaux | Janvier |
| Travaux de normalisation du réseau BT de la ville de Marrakech - Zone 2 | Travaux | Février |
| Entretien et maintenance des tableaux MT des postes sources | Service | Février |
| Maintenance du matériel et équipements 60kV des postes sources | Service | Février |
| Matériel et outillage | Fourniture | Février |
| Fourniture de pièces de rechange pour la maintenance des relais de détection et de signalisation de défauts de câbles souterrains HTA installés sur le réseau, y compris les accessoires | Fourniture | Février |
| Acquisition de compteurs numériques (BT et MT, statistiques et EP), compteurs spéciaux y compris accessoires de comptage (TC, TC ouvrant BT, TP, coffret de comptage, modem ...etc.) | Fourniture | Février |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Prestation de maintenance des systèmes de supervision installés aux postes sources de la RADEEMA | Service | Février |
| Mise à niveau des comptages BT sur TC et éclairage public pour la Télé relève. | Travaux | Février |
| Fourniture et installation des dispositifs de monitoring des postes MT/BT | Travaux | Février |
| Fourniture de postes asservis | Fourniture | Mars |
| Travaux de normalisation du réseau BT de la ville de Marrakech - Zone 3 | Travaux | Mars |
| Maintenance des transformateurs HT /MT des postes sources de la RADEEMA | Service | Mars |
| Fourniture, installation et mise en service des panneaux solaires (PV) pour l'alimentation des auxiliaires aux postes sources | Travaux | Mars |
| Changement des batteries d'accumulateurs | Travaux | Mars |
| Travaux de GC des postes MT/BT | Travaux | Mars |
| Fourniture des boites de Jonction et Extrémité + Accessoires cellules blindées | Fourniture | Mars |
| Fourniture des Transformateurs MT/BT | Fourniture | Mars |
| Fourniture des cellules préfabriquées motorisées | Fourniture | Mars |
| Etalonnage des appareils et d'essais spéciaux | Service | Mars |
| Maintenance des véhicules laboratoires de la RADEEMA | Service | Mars |
| Travaux de normalisation du réseau BT de la ville de Marrakech - Zone 4 | Travaux | Avril |
| Maintenance du système de télérelève | Service | Avril |
| Fourniture des appareils de mesures spéciaux | Fourniture | Avril |
| Fourniture des relais communiquants | Fourniture | Juin |
| Travaux de normalisation du réseau BT de la ville de Marrakech - Zone 5 | Travaux | Mai |
| Acquisition d'un nouveau véhicule de recherche de défaut | Fourniture | Mai |
| Prestation de dératisation des postes de la RADEEMA | Service | Mai |
| Fourniture des Accessoires de postes MT/BT et branchement BT | Fourniture | Mai |
| Normalisation et mise à niveau des auxiliaires au niveau du poste source Marrakech Ville et JNANAT | Travaux | Juin |
| Entretien et maintenance des condensateurs MT aux postes sources | Service | Juin |
| Travaux d'entretien du réseau basse tension de la ville de Marrakech | Travaux | Juin |
| Analyse d'huile diélectrique des transformateurs de la RADEEMA | Service | Juin |
| Entretien et Maintenance des groupes électrogènes | Service | Juin |
| Maintenance des transformateurs THT /MT des postes sources de la RADEEMA | Service | Juin |
| Outillage divers et matériel de sécurité | Fourniture | Septembre |
| Etudes de normalisation du réseau Basse Tension | Fourniture | Octobre |
| Travaux du réseau MT | Travaux | Janvier |
| Etudes d'actualisation du Schéma Directeur Electricité | Service | Janvier |

COMMUNS

| Objet de l'appel à la concurrence | Nature de la prestation | Période prévisionnelle de publication |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Fourniture matériel et outillage pour travaux gros clients | Fourniture | Février |
| Prestations d'essais et contrôle contradictoires des matériaux et échantillons des travaux clients de la RADEEMA | Service | Septembre |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Etude de satisfaction de la clientèle et de la perception de l'image de la RADEEMA | Service | Septembre |
| Mise en service d'un système d'envoi des SMS à destination des clients de la radeema | Service | Mai |
| Mise en place de bornes interactives multi-services dans les agences commerciales de la RADEEMA | Service | Mai |
| Prestations de coupures et rebranchements des compteurs d'eau et d'électricité | Service | Janvier |
| Prestations de pose et dépose des compteurs d'eau et d'électricité | Service | Mars |
| Acquisition des tablettes et de matériel de numérisation | Fourniture | Mars |
| La refonte de la solution WIFI INDOOR | Travaux | Juillet |
| Mise en conformité de l'infrastructure SI avec les exigences de la norme ISO 27001 | Travaux | Juillet |
| Mise en place des équipements pour la redondance des liaisons réseaux des agences | Travaux | Mai |
| Acquisition de 100 licences pour l'extension de la solution de supervision | Travaux | Mars |
| Mise en place d'un système intégré modulaire pour les processus Support | Travaux | Juin |
| Maintenance de la solution réseau sans fil | Service | Janvier |
| Maintenance des équipements constituant les deux DATA CENTER | Service | Avril |
| location du matériel informatique | Service | Janvier |
| Location de photocopieurs | Service | Septembre |
| location du matériel informatique | Service | Octobre |
| Maintenance des équipements des réseaux informatiques | Service | Septembre |
| Maintenance des équipements de sécurité | Service | Février |
| Maintenance de la plateforme contrôle d'accès | Service | Mai |
| Maintenance de la solution passerelle de sécurité email et Web | Service | Décembre |
| Mise en conformité des équipements des locaux techniques des sites distants | Travaux | Janvier |
| Maintenance de la plate-forme de stockage | Service | Janvier |
| Maintenance OAS | Service | Mai |
| Maintenance du robot de sauvegarde du site de production | Service | Janvier |
| Maintenance de la plate-forme virtuelle (châssis, lames et stockage) | Service | Mai |
| Maintenance des serveurs de bases de données de production | Service | Avril |
| Fourniture de consommables informatiques | Fourniture | Mars |
| Fourniture de pré-imprimés | Fourniture | Février |
| Fourniture de bureau | Fourniture | Mars |
| Renouvellement de stock des EPI | Fourniture | Avril |
| Renouvellement de stock des tenues vestimentaires | Fourniture | Avril |
| Assistance technique pour la vérification et le contrôle des chantiers et sites de la RADEEMA | Service | Avril |
| Mise à disposition de la RADEEMA du personnel intérimaire | Service | Septembre |
| Mise en place d'un système anti intrusion dans les bâtiments et sites névralgiques | Travaux | Février |
| Mise en place d'un système de vidéosurveillance dans les bâtiments et sites névralgique | Travaux | Février |
| Mise à niveau de l'étanchéité des bâtiments de la RADEEMA | Travaux | Mars |
| Construction d'un bâtiment dédié aux archives | Travaux | Juin |

| | | |
|--|------------|----------|
| Rayonnage du bâtiment dédié aux archives avec numérisation et valorisation des archives | Travaux | Décembre |
| Mise à niveau de tous les bâtiments de la RADEEMA (tout corps d'état compris) | Travaux | Juin |
| Mise à niveau des installations des extinctions automatiques des postes sources électriques. | Travaux | Mars |
| Acquisition du mobilier de bureau | Fourniture | Mars |
| Acquisitions d'outillages divers | Fourniture | Mars |
| Habillage intérieur et extérieur des agences commerciales de la RADEEMA | Travaux | Mars |
| Mise en place d'un système d'information de projections financières de la RADEEMA par activité et en consolidé | Service | Avril |
| Etudes topographiques et parcellaires | Service | Mars |

- Coordonnées du service concerné : Bureaux du Département Achats et Stock, Siège de la RADEEMA Boulevard Mohamed VI B.P: 520- Marrakech Tél : 05 24 42 43 00, Fax: 05.24.42.43.03, Email : service.client@radeema.ma, Portail Internet : www.radeema.ma